6. VERPLICHTINGEN VAN DE ERFPACHTHOUDER

A. Het realiseren van de Constructies

6.1 De NV Eurostadium Park verbindt er zich toe de Parking in de Ondergrond
Parking Plus met eigen (financiéle) middelen en op eigen risico te (laten) realiseren; de NV
Eurostadium Park verbindt er zich toe het Park, met eigen (financiéle) middelen en op eigen
risico te (laten) realiseren. De VZW P.E.B. komt niet tussen in de kosten en/of het risico van
de realisatie van de Constructies en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen,
behoudens in het geval het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 anders bepaalt.

Voor wat betreft de realisatie van de Campus en de Paviljoenen geldt dat in het geval
die niet zouden worden gebouwd binnen 5 jaar na de voorlopige oplevering van het Stadion,
het Park eveneens de opperviakte zoals oorspronkelijk voorzien voor de Campus en de
Paviljoenen zal omvatten.

6.2 De Erfpachthouder zal, in zijn hoedanigheid van bouwheer, instaan voor de
organisatie van het gehele ontwerp- en bouwproces en alle coérdinatietaken noodzakelijk
voor het ontwerp en de bouw van het Park en de Parking, en in voorkomend geval de
Campus en de Paviljoenen. De Erfpachthouder leidt en controleert de goede uitwerking van
het ontwerp en de eigenlijke bouw van het Park en de Parking en, in voorkomend geval, de
Campus en de Paviljoenen en waakt erover dat de bouwplanning opgenomen als Bijlage 5 bij
het Compromis Erfpacht Parking Plus nr. 2, wordt gerespecteerd.

6.3 De Partijen komen overeen dat de Erfpachthouder de Campus en de Paviljoenen
niet mag (laten) realiseren voordat de vergunningen voor het Stadion zijn afgeleverd.

6.4 De Erfpachthouder controleert dat het Park en de Parking en, in voorkomend
geval, de Campus en de Paviljoenen volgens de regels van de kunst en binnen de opgelegde
stedenbouwkundige voorschriften en verplichtingen worden opgericht, en dat de
Constructies voldoen aan de door de VZW P.E.B. gesignaleerde basisvoorwaarden, zoals
uiteengezet in het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2.

6.5 De Erfpachthouder verbindt zich ertoe, in voorkomend geval samen met de
Erfpachthouder Stadion en in overleg met de VZW P.E.B., het nodige te doen om, gedurende
de periodes van de beurzen Batibouw en het Auto/motosalon, waarmee rekening is
gehouden in de planning van de werken opgenomen als Bijlage 5 bij het Compromis Erfpacht
Parking Plus nr. 2, een minimum van 7.000 (en idealiter het totaal van de huidige)
parkeerplaatsen te behouden op het Terrein Parking C. Als het minimumaantal van 7.000
parkeerplaatsen niet wordt gerespecteerd tijdens de periodes van de beurzen Batibouw
en/of het Auto/motosalon, is de Erfpachthouder ten aanzien van de VZW P.E.B. de volgende
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zolang het minimum van 7.000 parkeerplaatsen
niet wordt gehaald gedurende de periodes van de beurzen Batibouw en/of Auto/motosalon:

- als het minimum van de behouden parkeerplaatsen ligt tussen de 5.000 en
6.999 parkeerplaatsen: de Erfpachthouder is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
ten belope van dertig duizend euro (EUR 30.000) per dag;

- als het minimum van de behouden parkeerplaatsen ligt tussen de 3.000 en
4.999 parkeerplaatsen: de Erfpachthouder is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
ten belope van vijftig duizend euro (EUR 50.000) per dag;

- als het minimum van de behouden parkeerplaatsen ligt tussen de 0 en 2.999
parkeerplaatsen: de Erfpachthouder is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten
belope van honderd duizend euro (EUR 100.000) per dag.

De planning met de periode van de beurzen Batibouw en het Auto/motosalon voor
de jaren 2016-2018 is opgenomen als Bijlage 7 bij het Compromis Erfpacht Parking Plus nr. 2.
In het belang van de bouwplanning van het Stadion en de Parking, deelt de VZW P.E.B. aan
de Erfpachthouder de periodes mee tussen de beurzen Batibouw en het Auto/motosalon
waarin de nood aan parkeerplaatsen minder is, en waarin de boetes voorzien in huidig artikel
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6.5 bijgevolg niet van toepassing zijn. De Partijen kunnen bovendien overeenkomen in
gemeen akkoord en volgens nader te bepalen modaliteiten de vereisten inzake noodzakelijke
parkeerplaatsen te verminderen.

6.6 De Erfpachthouder verbindt zich er bovendien toe te allen tijde een minimum
van ongeveer 4.000 parkeerplaatsen te garanderen op het Terrein Parking C. Als het
minimum van 4.000 parkeerplaatsen niet wordt gerespecteerd, is de Erfpachthouder aan de
VZW P.E.B. een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van dertig duizend
euro (EUR 30.000) per dag en dat zolang het minimum van 4.000 parkeerplaatsen niet is
bereikt.

6.7 Er wordt gepreciseerd dat de forfaitaire schadevergoedingen voorzien in de
artikelen 6.5 en 6.6 niet onderling cumuleerbaar zijn. Gedurende de periode van de beurzen
Batibouw en het Auto/motosalon voor de jaren 2016-2020 zijn de forfaitaire
schadevergoedingen voorzien in artikel 6.5 van toepassing; buiten die periodes zijn de
forfaitaire schadevergoedingen voorzien in artikel 6.6 van toepassing.

B. Het realiseren van een Stadion dat voldoet aan de door de UEFA gestelde
vereisten mogelijk maken

6.8 De Erfpachthouder Stadion heeft zich er krachtens het Contract Erfpacht Stadion
onder voorwaarden van deze datum met de Stad Brussel toe verbonden om een Stadion te
realiseren in overeenstemming met de eisen uitgevaardigd door de UEFA tot en met het
einde van UEFA 2020.

6.9 De UEFA 2020 Tournament requirements die moeten worden gerespecteerd
door de Erfpachthouder Stadion, zijn opgenomen als Bijlage 4 bij het Compromis Erfpacht
Parking Plus 2°. Het gaat onder meer over de volgende documenten:

1. Stadium Agreement for the UEFA European Football Championship Final
Tournament 2020 (“Stadium Agreement”): de Erfpachthouder dient alle bepalingen van deze
overeenkomst na te leven bij de uitvoering van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2,
inzonderheid bij de realisatie van de Constructies en, in voorkomend geval, de Campus en de
Paviljoenen.

2. Host City Agreement for the UEFA European Football Championship Final
Tournament 2020 (“Host City Agreement”): de Erfpachthouder mag niets ondernemen dat
de Stad Brussel of de gebruikers van het Stadion kan hinderen in het vervullen van hun
verplichtingen onder deze overeenkomst.

3. Staging Agreement for the UEFA European Football Championship Final
Tournament 2020 (“Staging Agreement”): de Erfpachthouder mag niets ondernemen dat de
Stad Brussel of de gebruikers van het Stadion kan hinderen in het vervullen van hun
verplichtingen onder deze overeenkomst.

C. Naleving van de planning van de werken

a. Algemeen

6.10 De Erfpachthouder verbindt er zich toe het Park en de Parking tijdig te (laten)
realiseren opdat zij kunnen worden gebruikt tijdens UEFA 2020. Dat wil zeggen dat de
Parking klaar zou moeten zijn uiterlijk op 1 juni 2018 en dat het Park moet voldoen aan de
UEFA 2020 Tournament Requirements op diezelfde datum. Vertragingen en daaruit
voortvioeiende kosten en aansprakelijkheden vallen ten laste van de Erfpachthouder,
behoudens Gevallen van Overmacht.

6.11 De planning van de bouwwerken is gevoegd als bijlage bij het Compromis
Erfpacht Parking Plus nr. 2 (Bijlage 5) en is derhalve bindend voor de Erfpachthouder, die
naar best vermogen ernaar zal streven de planning te respecteren (middelenverbintenis). In
geval van significante wijziging van de planning, zal de Erfpachthouder de VZW P.E.B.
schriftelijk informeren, waarbij de impact van de wijzigingen op het gebruik van de
Constructies voor de organisatie van UEFA 2020 wordt aangegeven.

46



b. Mijlpaal M1

6.12 In de planning is een voor de Erfpachthouder Stadion bindende mijlpaal M1
opgenomen (resultaatsverbintenis), met name het (uiterlijke) tijdstip voor de indiening van
de aanvraag/aanvragen met betrekking tot de voor de realisatie en de uitbating van het
Stadion vereiste vergunningen, te weten de datum van goedkeuring van het “project-MER” +
20 Werkdagen.

¢. Mijlpaal M2

6.13 In de planning is een indicatieve mijlpaal M2 opgenomen, met name het tijdstip
van aflevering van de voor de realisatie en de uitbating van de Parking vereiste
vergunningen, te weten de datum M1 + 120 dagen. In de hypothese dat de Erfpachthouder
dreigt deze mijlpaal niet te halen in gevoige een Geval van Overmacht, is hij gehouden de
VZW P.E.B. hiervan onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van 15 Werkdagen te
rekenen vanaf het moment waarop hij er kennis van heeft, op omstandige wijze in te lichten,
daarbij preciserend de reden(en) waarom de vereiste vergunningen niet binnen de
vooropgestelde termijnen zullen worden bekomen. In de hypothese dat de Erfpachthouder
dreigt de mijlpaal M2 niet te halen in gevolge een andere reden dan een Geval van
Overmacht, is de Erfpachthouder gehouden de VZW P.E.B. hiervan uiterlijk binnen een
termijn van 3 maanden voorafgaand aan het verstrijken van die mijlpaal op omstandige wijze
in te lichten, daarbij preciserend de reden(en) waarom de vereiste vergunningen niet binnen
de vooropgestelde termijnen zullen worden bekomen. De schade voortvioeiend uit een
laattijdige communicatie door de Erfpachthouder van het mogelijks niet respecteren van de
mijlpaal M2 is uitsluitend ten laste van de Erfpachthouder. De Erfpachthouder zal daarbij
eveneens naar best vermogen een remediéringswijze moeten voorstellen opdat de
benodigde vergunningen alsnog zo snel mogelijk zouden worden bekomen, met opgave van
het vermoedelijk tijdskader.

d. Mijlpaal M3

6.14 In de planning is een voor de Erfpachthouder bindende Mijlpaal M3 opgenomen
(resultaatsverbintenis), met name het tijdstip van de goedkeuring van de Parking voor de
behoeften van het UEFA 2020 Tournament. Op diezelfde datum moet het Park voldoen aan
de toepasselijke UEFA 2020 Tournament Requirements. Die Mijlpaal M3 is gelijk aan M2 +
722 dagen, onder voorbehoud van Gevallen van Overmacht. Er wordt gepreciseerd dat
Mijlpaal M3 verschuift in de tijd als en voor de duur dat de Erfpachthouder zich kan
beroepen op een Geval van Overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van onderhavige Akte
als dat Geval van Overmacht een impact heeft op het respecteren van de Mijlpaal M3 of de
voorgaande mijlpalen.

6.15 Het gebruik van de Parking en het Park voor UEFA 2020 Tournament geldt als
goedkeuring van de Parking en het Park in de zin van Mijlpaal M3.

6.16 Indien de Mijlpaal M3 niet wordt gerespecteerd voor de realisatie van de
Parking en het Park, is de Erfpachthouder de VZW P.E.B. een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) per maand vertraging vanaf de officiéle
goedkeuring van het Park en de Parking door de bevoegde autoriteiten voor de vereisten van
het UEFA 2020 Tournament, met een maximum (“cap”) van twaalf miljoen euro (EUR
12.000.000,-). Deze schadevergoeding is slechts verschuldigd wanneer de Erfpachthouder er
niet in slaagt de Parking en het Park goed te (laten) keuren voor het UEFA 2020 Tournament
op M3 + 12 maanden. Vindt de goedkeuring plaats na M3 doch voor M3 + 12 maanden, dan
kan de opgelopen schadevergoeding niet worden opgeéist door de VZW P.E.B. Vindt de
goedkeuring plaats na M3 + 12 maanden, dan is de VZW P.E.B. gerechtigd onmiddellijk
betaling te eisen van twaalf miljoen euro (EUR 12.000.000,-), onder voorbehoud van
Gevallen van Overmacht. Van zodra de forfaitaire schadevergoeding opeisbaar is volgens de
bepalingen van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2, kan de VZW P.E.B. de
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Erfpachthouder onmiddellijk, per aangetekend schrijven met opgave van de redenen
waarom beroep wordt gedaan op de garantie, sommeren over te gaan tot betaling van de
verschuldigde schadevergoeding.

6.17 Mijlpaal M3 kan alleen worden verschoven indien er sprake is van een Geval van
Overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van onderhavige Akte. Als in gevolge een of
meerdere Gevallen van Overmacht, de Mijlpaal M3 finaal valt na Euro 2020, is het artikel
6.16 niet meer van toepassing en komen Partijen te goeder trouw overeen over een nieuwe
planning.

6.18 Non-cumul: er wordt gepreciseerd dat het Contract Erfpacht Stadion
gelijkaardige verplichtingen en sancties bevat voor de Mijlpaal M3. Er wordt uitdrukkelijk
overeengekomen dat de forfaitaire schadevergoeding van een miljoen euro per maand
slechts éénmaal kan worden toegepast voor de twee overeenkomsten samen. Aldus zal elke
vergoeding betaald door de Erfpachthouder Stadion krachtens de Erfpachtovereenkomst
Stadion dienovereenkomstig in rekening worden gebracht op de cap en toekomen aan de
Erfpachthouder ten titel van forfaitaire schadevergoeding in de zin van artikel 6.16.

6.19 In de hypothese dat de Erfpachthouder dreigt deze Mijlpaal M3 niet te halen in
gevolge een Geval van Overmacht, is hij gehouden de VZW P.E.B. hiervan onmiddellijk, en
uiterlijk binnen een termijn van 15 Werkdagen te rekenen vanaf het moment waarop hij er
kennis van heeft, op omstandige wijze in te lichten, daarbij preciserend de reden(en)
waarom de voorlopige oplevering niet zal plaatsvinden binnen de vooropgestelde termijn. In
de hypothese dat de Erfpachthouder dreigt Mijlpaal M3 niet te halen in gevolge een andere
reden dan een Geval van Overmacht, is de Erfpachthouder gehouden de VZW P.E.B. hiervan
onmiddellijk, en uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken ervan, op omstandige wijze in te
lichten met opgave van de redenen waarom de voorlopige oplevering niet zal plaatsvinden
binnen de vooropgestelde termijn. De schade voortvioeiend uit een laattijdige communicatie
door de Erfpachthouder van het mogelijks niet respecteren van de Mijlpaal M3 is uitsluitend
ten laste van de Erfpachthouder. De Erfpachthouder zal daarbij eveneens naar best
vermogen een remediéringswijze moeten voorstellen opdat de voorlopige oplevering alsnog
zo snel mogelijk zou plaatsvinden, met opgave van het vermoedelijk tijdskader.

D. Uitbating van de Constructies, de Campus en de Paviljoenen na UEFA 2020

6.20 Zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald in artikel 22 van de Akte,
moeten de Constructies en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen
daadwerkelijk worden uitgebaat gedurende de volledige duur van het recht van erfpacht, en
dat op eigen risico en kosten van de Erfpachthouder. Behoudens andersluidende bepaling
komt de VZW P.E.B. niet tussen in de kosten en/of het risico van de uitbating van de
Constructies en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen.

6.21 De Erfpachthouder heeft de mogelijkheid om de Campus, de Paviljoenen en het
Park te /aten uitbaten door een derde en dat op eigen kosten en risico. De Erfpachthouder
moet aan die derde opleggen de inhoud van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 te
respecteren.

E. Onderhoud en herstellingen van de Constructies, de Campus en Paviljoenen - lot
van de Constructies, de Campus en de Paviljoenen bij het einde van de erfpacht

6.22 De Erfpachthouder staat in voor het onderhoud van en herstellingen aan de
Constructies, de Campus en de Paviljoenen, alsook het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2
gedurende de volledige duur van het recht van erfpacht. De Erfpachthouder voert alle
herstellingen uit, of het nu gaat om grove herstellingen dan wel onderhoudsherstellingen.

6.23 Bij het verstrijken van de duur van het recht van erfpacht, moeten het Park en
de Parking en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen worden overgedragen aan
de VZW P.E.B. in een goede staat van onderhoud en schoongemaakt, met uitzondering voor
normaal gebruik en slijtage, en dat in een staat die een uitbating van het Park en de Parking
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en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen door de VZW P.E.B. toelaat in
overeenstemming met de normen die alsdan gelden voor dat type van gebouwen en
uitbating, waarbij de VZW P.E.B. enkel gehouden is de Marktwaarde van de Paviljoenen, het
Park en de Parking (de Parking enkel als de aankoopoptie voor de Parking niet is gelicht)
(zoals gedefinieerd in artikel 19.5) te vergoeden aan de Erfpachthouder.

F. Naleven van zekere minimale vereisten

6.24 Zowel tijdens de Bouwfase als de Uitbatingsfase moet de Erfpachthouder,
samen met de Erfpachthouder Stadion, de volgende minimale vereisten naleven:

(a) 100 % van de huidige capaciteit van de parkeerplaatsen van de voor logistieke
doeleinden bestemde parkeerplaatsen op het Terrein Parking C dient ter beschikking te
kunnen staan van de gebruikers (met name klanten, logistiek en toeleveranciers) van de VZW
P.E.B. Er dient cumulatief tegemoet gekomen te worden aan volgende vereisten van de VZW
P.E.B. met betrekking tot de parkeercapaciteit voor logistieke doeleinden, zoals hierboven
bedoeld:

i. Een zone "wachtrijen van logistieke voertuigen" in open lucht: een zone die indien
mogelijk beschikt over 12 (of meer) onderscheiden rijen, bestemd om tijdens een korte
periode de voertuigen op te vangen alvorens deze door te sturen — paleis per paleis — naar
hun resp. paleis voor de opbouw / afbraak. Deze zone moet het equivalent van +/- 250
aanhangers (opleggers) tezelfdertijd kunnen opvangen. Deze zone noodzaakt echter geen
manoeuvreerruimtes (men sluit aan in de rij achteraan en men verlaat de rij vooraan, zonder
de mogelijkheid te hebben de rij te verlaten). De rijen kunnen dus ‘naast elkaar gezet
worden’ (mits het respecteren van de veiligheidsvoorschriften);

ii. Een zone "parking voor middellange termijn van ‘grote’ logistieke voertuigen” in
open lucht: één of meerdere zones die toelaten in totaal het equivalent van +/- 100
aanhangers (opleggers) te plaatsen gedurende een periode van meerdere uren (met een
manoeuvreerruimte die toelaat dat elk voertuig individueel kan parkeren en kan vertrekken);

iii. Een zone “parking voor middellange termijn (dag) van ‘kleine’ logistieke
voertuigen” (in open lucht of in een structuur, naar keuze van de bieder): een zone die
toelaat +/- 150 voertuigen van het type ‘grote of kleine bestelwagen’ (voertuigen met een
hoogte tot 3 meter) te plaatsen gedurende een periode van meerdere uren (met een
manoeuvreerruimte die toelaat dat elk voertuig individueel kan parkeren en kan vertrekken).

(b) De toegang tot het Paleis 12 en de Astridhal op de Heizel vanop het Terrein
Parking C moet zijn gewaarborgd;

(c) In het geval de VZW P.E.B. de aankoopoptie voorzien in artikel 22 van de
Overeenkomst licht,:

- gebeurt het beheer van het geheel van de parkeerplaatsen op het
Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 door de VZW P.E.B., haar aangestelden of een door haar
aangeduide derde; en

- komen alle inkomsten uit het beheer van die parkeerplaatsen, inbegrepen de
inkomsten gedurende wedstrijden, ten goede aan de VZW P.E.B. of een door haar
aangeduide derde;

(d) De Erfpachthouder mag geen concert organiseren in het Park zonder
voorafgaandelijk akkoord van de VZW P.E.B.;

(e) Indien er tezelfdertijd een concert wordt georganiseerd door de VZW P.E.B. en
een voetbalwedstrijd in het stadion plaatsvindt, zullen 4.000 parkeerplaatsen voorbehouden
worden aan de VZW P.E.B.;

(f) Bovenop de beperkingen aan de uitbating/bestemming overeengekomen in artikel
3.3 van de Akte, mag de uitbating van de Constructies, de Campus en de Paviljoenen geen
concurrentie vormen voor de activiteiten van de VZW P.E.B. op de wijze hierna beschreven.
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Gedurende de Uitbatingsfase mogen de ruimtes van de Constructies, de Campus en
de Paviljoenen niet worden gebruikt met het oog op:

- Het (on)rechtstreeks organiseren van een evenement of een activiteit zoals
een congres, beurs, salon, colloquium of concert met hetzelfde onderwerp of een
gelijkaardig onderwerp als een evenement dat / activiteit die reeds periodiek voorkomt in de
kalender van de VZW P.E.B. en die plaats heeft in de polyvalente spektakelhal, in Paleis 12 of
in het congrescentrum zoals bijvoorbeeld Batibouw of het Auto/motosalon;

- Het (on)rechtstreeks organiseren van een evenement of een activiteit zoals
een congres, beurs, salon, colloquium of concert met hetzelfde onderwerp of een
gelijkaardig onderwerp als een evenement dat / activiteit die punctueel voorkomt in de
kalender van de VZW P.E.B. en die plaats heeft in de polyvalente spektakelhal, in Paleis 12 of
in het congrescentrum, van zodra dat evenement / die activiteit door de VZW P.E.B. is
meegedeeld aan de Erfpachthouder en dat tot drie maanden na het plaatsvinden van het
evenement / de activiteit. De VZW P.E.B. deelt minstens om de drie maanden een
geactualiseerde kalender van zijn activiteiten mee aan de Erfpachthouder;

De Erfpachthouder verbindt zich er bovendien toe om niet (on)rechtstreeks zulke
evenementen en activiteiten te promoten gedurende de bovenvermelde periodes en om niet
deel te nemen aan een aanbod voor een dergelijk evenement of activiteit als hij kennis heeft
van of moet worden geacht kennis te hebben van de deelname door de VZW P.E.B. aan een
dergelijk aanbod, tenzij nadat de kandidatuur van die laatste is geweigerd.

Huidig punt (f) vormt tevens een beding ten behoeve van derde, in het voordeel van
de toekomstige bezetters van de bovenvermelde plaatsen.

Mocht een deel van deze bepaling niet geldig worden verklaard door een rechter,
dan zal de nietigheid in elk geval beperkt zijn tot dat deel van de bepaling dat strijdig is met
de openbare orde en blijft de rest van de bepaling nog steeds geldig en van toepassing.

(8) De VZW P.EB. verbindt zich ertoe gedurende de Uitbatingsfase niet
(on)rechtstreeks, zonder voorafgaand akkoord van de Erfpachthouder, een activiteit in
verband met sport of een spektakel te organiseren die/dat plaats heeft in de polyvalente
spektakelhal, in het Koning Boudewijnstadion, in Paleis 12 of in het congrescentrum met
hetzelfde onderwerp of een gelijkaardig onderwerp als een groot evenement dat / grote
activiteit die wordt georganiseerd in het Stadion, zoals een spektakel, een concert of een
wedstrijd. De Erfpachthouder deelt minstens om de drie maanden een geactualiseerde
kalender van zijn voornaamste activiteiten mee aan de VZW P.E.B.

De VZW P.E.B. bevestigt en verbindt zich er bovendien toe om, vanaf de opening van
het Stadion, geen FIFA- of UEFA-wedstrijden, noch wedstrijden van de Rode Duivels of van de
eerste klasse van de Belgische voetbal (“Jupiler Pro League”) toe te staan in het Koning
Boudewijnstadion, zonder voorafgaandelijk akkoord van de Erfpachthouder.

Huidig punt (g) vormt tevens een beding ten behoeve van derde, in het voordeel van
de toekomstige bezetters van het Stadion.

6.25 Een aparte overeenkomst tussen de Stad Brussel, de VZW P.E.B. en de NV
Eurostadium Foot & Hospitality is getekend op 10 november 2015 (de “Partnership
Agreement”). Deze overeenkomst weerspiegelt de actuele status van het akkoord tussen
partijen, maar kan later nog worden aangepast in gemeen akkoord teneinde beter te
beantwoorden aan de boekhoudkundige en financiéle randvoorwaarden van elk van de
partijen.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE VZW P.E.B.

7.1 De VZW P.E.B. verleent aan de Erfpachthouder een recht van erfpacht onder de
voorwaarden en modaliteiten van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2.

7.2 De VZW P.E.B. staat de Erfpachthouder bij, binnen redelijke grenzen, in het kader
van de verschillende te voeren (administratieve) procedures, inzonderheid de
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vergunningsaanvraagprocedures en de procedures met het oog op het tijdig verwijderen
en/of verplaatsen van kabels en leidingen (in het bijzonder de riolering).

7.3 De VZW P.E.B. staat de Erfpachthouder bij, binnen redelijke grenzen, in zijn
contacten met de bevoegde overheden, de administraties, de stakeholders enz.

7.4 De VZW P.E.B. staat in voor de algemene monitoring en controle van de naleving
van de erfpacht(voorwaarden) door de Erfpachthouder en zijn aangestelden.

7.5 De VZW P.E.B. ondersteunt de Erfpachthouder en zijn aangestelden, daar waar
mogelijk, in diens activiteiten en projecten met betrekking tot het Erfpachtgebied Parking
Plus nr. 2, inzonderheid wat betreft de co-existentie met de overige projecten op de Heizel,
waaronder het project Neo, Paleis 12 en de activiteiten van de VZW P.E.B.

7.6 De verplichtingen van de VZW P.E.B. krachtens deze bepaling vormen
middelenverbintenissen.

8. STUURGROEP

8.1 Teneinde zijn verplichtingen onder het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 ten
volle te kunnen nakomen, zal de VZW P.E.B. overeenkomstig artikel 8.3 hierna een
vertegenwoordiger aanduiden om te zetelen in een Stuurgroep waarin de Erfpachthouder
alsook elke andere door Partijen nuttig geachte derde (waaronder o.m. de gemeentes
Grimbergen en Wemmel) zullen zijn vertegenwoordigd. De Stuurgroep heeft als doel het
overleg tussen VZW P.E.B. en Erfpachthouder met betrekking tot de uitvoering van het
Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 te structureren en de samenwerking te optimaliseren.
Deze Stuurgroep is gemeenschappelijk voor het Erfpachtgebied Stadion en het
Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2.

8.2 Deze Stuurgroep is gemachtigd in een eigen huishoudelijk reglement te voorzien.

8.3 De Stuurgroep is samengesteld uit:

(a) Twee vertegenwoordigers van de Erfpachthouder Stadion

(b) Twee vertegenwoordigers van de Erfpachthouder Pa rking Plus nr. 2

(c) Twee vertegenwoordigers van de Stad Brussel: de Burgemeester en de schepen
van sport of hun afgevaardigden;

(d) Een vertegenwoordiger van de VZW P.E.B.;

(e) Een vertegenwoordiger van de CVBA NEO:

(f) Een vertegenwoordiger van de gemeente Grimbergen: de Burgemeester;

(g) Een vertegenwoordiger van de gemeente Wemmel: de Burgemeester;

(h) Een vertegenwoordiger van de voetbalploeg die zijn thuiswedstrijden speelt in
het Stadion;

(i) Een vertegenwoordiger van elke door Partijen nuttig geachte derde.

8.4 De vertegenwoordigers vermeld onder de punten 8.3 (f), (g), (h) en (i) hebben
slechts een raadgevende stem binnen de Stuurgroep.

85 De Stuurgroep omvat een sub-comité “parking” waarbinnen enkel de
problematieken in verband met de Parking worden besproken. Dat sub-comité “parking” is
samengesteld met de vertegenwoordigers vermeld in artikel 8.3 punten (a) tot en met (e).

8.6 Het voorzitterschap en het secretariaat van de Stuurgroep berusten bij de
Erfpachthouder.

8.7 Elk lid van de Stuurgroep en van het sub-comité “parking” kan zijn
vertegenwoordigers te allen tijde tijdelijk of definitief vervangen mits eenvoudige
kennisgeving hiervan aan de andere leden van de Stuurgroep of het sub-comité “parking”. Bij
verhindering van een vertegenwoordiger van een lid, kan dat lid zich laten
vertegenwoordigen door een andere persoon naar zijn keuze.

8.8 De Stuurgroep zal vergaderen telkens één van de leden hierom gemotiveerd
verzoekt, en minstens één keer per jaar voor wat betreft de uitbating van het Stadion, de
Constructies, de Campus en de Paviljoenen. Bij een dergelijk verzoek moeten een agenda en
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de relevante stukken worden gevoegd. Het sub-comité “parking” zorgt ervoor te vergaderen
op dezelfde dagen als de Stuurgroep.

8.9 De Stuurgroep zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien alle leden minstens
door minstens één vertegenwoordiger zijn vertegenwoordigd. De beslissingen van de
Stuurgroep en het sub-comité “parking” worden bij unanimiteit genomen. Alle beslissingen
worden geacteerd in een door alle leden van de Stuurgroep of het sub-comité “parking”
ondertekend proces-verbaal.

8.10 De VZW P.E.B. en de Erfpachthouder kunnen zich laten bijstaan of adviseren
door externe raadgevers of experten.

9. GeNot

9.1 De Erfpachthouder heeft, vanaf 10 november 2015, het volle genot van het
Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 en de opstallen die bestaan op het ogenblik van vestiging
van het recht van erfpacht, onder voorbehoud van artikel 9.9.

De Erfpachthouder oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de eigendom van
het erfpachtgebied en de bestaande opstallen, onder voorbehoud van de beperkingen
opgenomen in het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2, maar hij mag niets doen wat de
waarde ervan vermindert,

9.2 Het wordt de Erfpachthouder uitdrukkelijk toegelaten één of meerdere
hypotheken te vestigen ten voordele van de verhuurders van de erfpachten met het oog op
de financiering van de werken op het Terrein Parking C.

9.3 De Erfpachthouder kan andere zakelijke rechten met betrekking tot de
Constructies en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen vestigen ten behoeve
van derden middels het voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de VZW P.E.B.
en voor zover die rechten de duur van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 niet
overschrijden. De VZW P.E.B., naar redelijkheid, kan zijn akkoord niet weigeren dan om
gerechtvaardigde redenen, te weten redenen met betrekking tot de duurzame solvabiliteit
van de verkrijger, zijn professionele bekwaamheid en de overeenstemming met de
fundamentele waarden van de VZW P.E.B. De VZW P.E.B. geeft zijn akkoord, of niet, met
betrekking tot de vestiging van de zakelijke rechten op de Constructies en, in voorkomend
geval, de Campus en de Paviljoenen binnen de dertig dagen na schriftelijke vraag daartoe
door de Erfpachthouder of binnen elke andere termijn redelijkerwijze gerechtvaardigd door
de VZW P.E.B.. Het voorafgaandelijk akkoord van de VZW P.E.B. is niet vereist voor de
vestiging van zakelijke rechten op de Constructies en, in voorkomend geval, de Campus en de
Paviljoenen, in het kader van de Directe Overeenkomst. Bij gebreke van een reactie van de
VZW P.E.B. binnen voornoemde termijn van 30 dagen, verbinden Partijen er zich toe om
elkaar te ontmoeten en te goeder trouw te overleggen binnen de 15 dagen na de vraag die
daartoe door de Erfpachthouder is gesteld.

9.4 De VZW P.E.B gaat nu reeds akkoord met het verlenen van een zakelijk recht aan:

- de NV Eurostadium Offices, de NV Eurostadium Foot & Hospitality, de NV
Eurostadium Parking; de NV Ghelamco Invest evenals aan de met hen geaffilieerde of
geassocieerde entiteiten, RSCA, (de entiteiten van) de Stad Brussel, de NV Evenementen en
de NV Storage.

9.5 De Erfpachthouder kan bovendien zakelijke rechten vestigen op de Constructies
en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen ten behoeve van derden zonder het
voorafgaandelijk akkoord van de VZW P.E.B. voor zover die rechten de duur van het Contract
Erfpacht Parking Plus nr. 2 niet overschrijden. In dat geval blijven de Erfpachthouder en de
Borg solidair gehouden tot de verplichtingen van de titularis van de zakelijke rechten ten
aanzien van de VZW P.E.B. (binnen de limieten van artikel 18).

9.6 Het toestaan van zakelijke rechten met betrekking tot het Erfpachtgebied Parking
Plus nr. 2 mag in geen enkel geval het goed en normaal functioneren van de Constructies
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verhinderen. De Erfpachthouder mag in geen enkel geval meer rechten toestaan aan derden
dan hij zelf heeft op grond van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2. De Erfpachthouder
moet elke derde aan wie hij rechten toekent met betrekking tot het Erfpachtgebied Parking
Plus nr. 2 opleggen de inhoud van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 te respecteren.

9.7 De VZW P.E.B. neemt de verplichting op zich om, naar redelijkheid, de
conventionele erfdienstbaarheden te vestigen en toe te staan vereist voor de oprichting van
de Constructies, de Campus en de Paviljoenen en/of vereist op grond van de resp.
vergunningen. De nodige interacties, rechten en verplichtingen tussen het Erfpachtgebied
Stadion en het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 langs de ene kant en tussen de Bovengrond
Parking Plus en de Ondergrond Parking Plus langs de andere kant, zullen worden vastgelegd
in een basisakte, reglement van mede-eigendom in combinatie met een parkingreglement
opgesteld tussen de VZW P.E.B. en de NV Eurostadium Offices, de NV Eurostadium Foot &
Hospitality, de NV Eurostadium Park, de NV Ghelamco Campus en de NV Pavilion. Die
basisakte en reglement van mede-eigendom in combinatie met parkingreglement mogen in
geen geval als effect hebben dat de normale uitbating van de Parking wordt verhinderd of
beperkt, en voorzien rechten van toe- en doorgang alsook elke andere erfdienstbaarheid
noodzakelijk met oog op het verzekeren van een normale uitbating van de Parking, zelfs in
het geval van voortijdige beéindiging van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 of het
Contract Erfpacht Stadion; het parkingreglement zal onder meer de noodzakelijke bepalingen
bevatten opdat het beheer en de uitbating (daarin begrepen de tarifering) van de Parking
niet de normale uitbating van het Stadion, de Campus en de Paviljoenen zou verhinderen of
beperken.

In dat kader verbindt de Erfpachthouder er zich ten opzichte van de VZW P.E.B. toe
om binnen de grenzen van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 (en voor de hele duur
daarvan) erfdienstbaarheden van doorgang en gebruik te vestigen m.b.t. de boven- en
ondergrondse wegenis (reeds aangelegd en nog aan te leggen) noodzakelijk voor de normale
exploitatie van het Erfpachtgebied Stadion, het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2, de
Constructies en de aan te leggen verbindingsweg tussen het Terrein Parking C en de Keizerin
Charlottelaan zoals hierna beschreven. De kosten van gebruik en de uitvoeringsmodaliteiten
van deze erfdienstbaarheden zullen het voorwerp uitmaken van een akkoord tussen Partijen
in het kader van de opmaak van de basisakte, reglement van mede-eigendom annex
parkingreglement opgesteld tussen de CVBA PGP en de NV Eurostadium Offices, de NV
Eurostadium Foot & Hospitality, de NV Eurostadium Park, de NV Ghelamco Campus en de NV
Pavillon. De betrokken erfdienstbaarheden zullen de Erfpachthouder en zijn rechtsopvolgers
verbieden enige handeling te stellen die het gebruik van de boven- en ondergrondse wegenis
noodzakelijk voor de normale exploitatie van het Erfpachtgebied Stadion, het Erfpachtgebied
Parking Plus nr. 2, de Constructies en de aan te leggen verbindingsweg tussen het Terrein
Parking C en de Keizerin Charlottelaan schaadt of hindert op ongerechtvaardigde wijze. In
geval van verandering of toekenning van zakelijke rechten m.b.t. het Erfpachtgebied Parking
Plus en/of de boven- en ondergrondse wegenis noodzakelijk voor de normale exploitatie van
het Erfpachtgebied Stadion, het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2, de Constructies en de aan
te leggen verbindingsweg tussen het Terrein Parking C en de Keizerin Charlottelaan, ten
kosteloze of ten bezwarende titel, zal de Erfpachthouder verplicht zijn de nieuwe
rechtsopvolger of houder van het zakelijk recht te verwittigen omtrent de
erfdienstbaarheden waarmee die belast zijn. De Erfpachthouder zal eveneens verplicht zijn
om, in geval van wijziging van de exploitant of de gebruiker van het Erfpachtgebied Parking
Plus nr. 2 of voornoemde wegenis, die erfdienstbaarheden kenbaar te maken aan die
laatsten. De VZW P.E.B. zal aan zijn rechtsopvolgers of derden zijn rechten m.b.t. de
betrokken erfdienstbaarheden mogen overdragen.
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De VZW P.E.B. heeft de Erfpachthouder kennis gegeven van de indiening door de
VZW P.E.B. van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot
de bouw en de aanleg van een verbindingsweg tussen het Terrein Parking C en de Keizerin
Charlottelaan, bestemd voor de eigen noden van de VZW P.E.B. De Erfpachthouder verbindt
er zich toe met deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag rekening te houden in het
kader van de realisatie van het Stadion en de mobiliteitsoplossingen die zij wil uitwerken op
het Terrein Parking C, derwijze dat zij zich aan deze op de best mogelijke manier
conformeert. Het reglement van mede-eigendom zal preciseren dat, vanaf de realisatie door
de VZW P.E.B. van de verbindingsweg die het Terrein Parking C verbindt met de Keizerin
Charlottelaan, de toegang tot deze verbindingsweg van op de driveway van de Parking te
allen tijde moet zijn gegarandeerd.

9.8 In geval van voortijdige beéindiging van het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2,
neemt de VZW P.E.B., ex nunc, vanaf de datum waarop het Contract Erfpacht Parking Plus nr.
2 wordt beéindigd, het geheel van de rechten en verplichtingen met betrekking tot de
Constructies en, in voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen, in het bijzonder de
ondererfpachten, de erfpachten met betrekking tot de opstallen en de lopende
huurovereenkomsten, over. In dat geval wordt de VZW P.E.B. door de Erfpachthouder
gevrijwaard en vergoed voor alle mogelijke bezwaren en aanspraken van rechthebbenden
en/of derden met betrekking tot de periode voorafgaand aan de overdracht van deze
rechten en huurovereenkomsten aan de VZW P.E.B.

9.9 In afwijking van artikel 9.1, is het de VZW P.E.B. toegestaan om in het kader van
haar activiteiten de bestaande parkeerplaatsen gelegen op het Erfpachtgebied Parking Plus
nr. 2 te blijven uitbaten in de mate er plaatsen beschikbaar zijn overeenkomstig hetgeen is
gestipuleerd in de artikelen 6.5 tot 6.7 van de Akte, en dat tot aan de voorlopige oplevering
van het geheel van de Parking.

Gedurende die periode zal de VZW P.E.B. (i) alle taksen en lasten verbonden aan die
parkeerplaatsen dragen, alsook alle kosten verbonden aan het gebruik en de uitbating van
die parkeerplaatsen, (ii) worden beschouwd als de bewaarder (artikelen 1384, eerste lid en
1386 van het Burgerlijk Wetboek) van de parking, en (iii) de Erfpachthouder vrijwaren voor
alle risico’s inherent aan het gebruik en de uitbating van die parkeerplaatsen. De VZW P.E.B.
zal daartoe de gepaste verzekeringen onderschrijven, waarbij het voorgaande geen afbreuk
doet aan de verzekeringsverplichting van de Erfpachthouder overeenkomstig artikel 16 van
de Akte.

10. BODEM

10.1 De VZW P.E.B. verklaart dat bij zijn weten op het Erfpachtgebied Parking Plus
geen risico-inrichting, zoals gedefinieerd in artikel 2, 14° van het Vlaamse decreet betreffende
de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet) van 27 oktober 2006, gevestigd
is of was. Onder “risico-inrichting” wordt verstaan: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen,
machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op
bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst die de Vlaamse
Regering heeft opgesteld overeenkomstig artikel 6 van het Bodemdecreet.

10.2 Op 22 mei 2015 heeft de OVAM vijf bodemattesten afgeleverd wat betreft het
Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2. Voormelde bodemattesten bepalen letterlijk hetgeen volgt:

" De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

10.3 De instrumenterende notaris wijst de Erfpachthouder er op dat de aflevering
van het bodemattest:

- geen enkele garantie biedt met betrekking tot het al dan niet vervuild zijn van de
bodem;
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- niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (hoofdstuk Xlll van
het Bodemdecreet) onverminderd van toepassing blijven.

10.4 De Partijen dienen de bepalingen van het Bodemdecreet na te leven,
inzonderheid wat betreft de overdrachtsregeling en het grondverzet.

10.5 De Erfpachthouder verklaart dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van
voormelde bodemattesten voor het sluiten van het Compromis Parking Plus nr. 2. Gelet op
de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de OVAM en de voormelde verklaringen
van de VZW P.E.B., verklaren Partijen dat het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 effectief kan
worden gekwalificeerd als een niet-risico grond. Bijgevolg zijn de overdrachtsverplichtingen
in het licht van het Bodemdecreet vervuld door de eenvoudige afgifte en vermelding van
deze bodemattesten.

De Erfpachthouder verklaart een kopie te hebben ontvangen van het vrijwillig
opgemaakt bodemverslag “Etude interne de la qualité du sol” van het bureau ABO in mei
2014.

10.6 De VZW P.E.B. verbindt zich ertoe de Erfpachthouder te vergoeden voor alle
kosten en schade die deze zou lijden in gevolge de bodemverontreiniging opgenomen in
voormeld verslag of in gevolge elke andere bodemverontreiniging in het Erfpachtgebied
Stadion en/of in het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 die bestaat op heden. In deze kosten
en schade zit de eventuele meerkost begrepen voor het storten en behandelen van
uitgegraven gronden in het kader van de realisatie van het project — “grondverzet” in de
mate waarin de grond niet de kwaliteit heeft die overeenstemt met de waarden voor vrij
gebruik van uitgegraven gronden, zoals opgenomen in bijlage V van het besluit van de
Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) ten belope van 30 %
van de gemaakte kosten en in elk geval beperkt tot een maximum all-in bedrag (“cap”) van
EUR 3.000.000 (drie miljoen euro).

Non-cumul: de cap van EUR 3.000.000 (drie miljoen euro) is globaal van toepassing
op zowel het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2 als op het Contract Erfpacht Stadion (en
geldt dus slechts één maal). Dat betekent dat dat elk bedrag betaald aan de Erfpachthouder
Stadion onder het Contract Erfpacht Stadion ten titel van vergoeding voor kosten en schade
in gevolge de aanwezigheid van bodemverontreiniging op het Terrein Parking C,
dienovereenkomstig in mindering wordt gebracht op de cap van EUR 3.000.000 en in
dezelfde mate ten goede komt aan de VZW P.E.B.

11. VERGUNNINGEN

11.1 De Erfpachthouder verklaart kennis te hebben van het artikel 4.2.1. Vlaamse
Codex Ruimtelijk Ordening van 27 maart 2009 (VCRO) dat de werken opsomt waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning dient te worden bekomen.

' 11.2 De Erfpachthouder erkent een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel te
hebben ontvangen.

11.3 De Erfpachthouder verklaart met betrekking tot de stedenbouwkundige
toestand van het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2, voorafgaandelijk aan de ondertekening
van het Compromis Erfpacht Parking Plus nr. 2 voldoende informatie te hebben
opgevraagd bij de stedenbouwkundige diensten van de gemeente Grimbergen en in deze
dan ook te handelen met voldoende kennis van zaken voor de vestiging van het recht van
erfpacht, zodat de VZW P.E.B. niet tot enige vrijwaring gehouden is.

11.4 De VZW P.E.B. verklaart aan de Erfpachthouder geen waarborg te geven over de
mogelijkheid om op het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2, bouwwerken of vaste inrichtingen
op te richten, dan wel verbouwingen aan de bestaande opstallen aan te brengen in gevolge
het Contract Erfpacht Parking Plus nr. 2. De VZW P.E.B. verbindt zich er evenwel toe te
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goeder trouw, waar mogelijk, zijn volle medewerking te verlenen en de vereiste handelingen
te stellen opdat de Erfpachthouder in de omstandigheden wordt geplaatst dat de voor de
beoogde ontwikkeling vereiste vergunningen tijdig kunnen worden verkregen.

11.5 De VZW P.E.B. verklaart dat hij geen weet heeft van enige bouwovertreding en
dat hij zelf alle vergunningsplichtige werken heeft uitgevoerd met en volgens de
stedenbouwkundige vergunningen.

11.6 Het is aan de Erfpachthouder om op eigen risico en op eigen kosten een
stedenbouwkundige vergunning te bekomen voor het realiseren van de Constructies en, in
voorkomend geval, de Campus en de Paviljoenen alsook elke andere vergunning in verband
met die realisatie (zoals bijvoorbeeld een milieuvergunning).

11.7 De Erfpachthouder is zelf en als enige verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag
van de vergunningen vereist voor de uitvoering van het Contract Erfpacht Parking Plus nr.
2, en dat in het bijzonder voor de Constructies, de Campus en de Paviljoenen.

12. Stedenbouw

12.1 De Partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hun aandacht heeft
gevestigd op de bepalingen van de Viaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), en
voornamelijk op de bepalingen in artikel 4.2.1 met betrekking tot de vergunningsplichtige
werken.

12.2 Ingevolge meerdere brieven van 3 juni 205 van het College van Burgemeester
en Schepenen van de Gemeente Grimbergen werd het volgende meegedeeld aan de
minuuthoudende notaris:

- dat de gemeente niet beschikt over een plannen- en vergunningenregister zoals
voorzien in artikel 7.6.1 van de VCRO;

- dat het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 gelegen is in:

- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 112K:

*bufferzones

*woongebieden

*gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut
- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 112G:

* bufferzones

* gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut
- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 71 P 23:

* woongebieden

* gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut
- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 71 B 22:

* gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut
- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 112/03:

* bufferzones

- dat voor het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 geen enkele stedenbouwkundige

vergunning werd afgeleverd, met uitzondering van:
- met betrekking tot het perceel met nummer 112 G:
*een vergunning van 11 januari 1999, met dossiernummer BA/209/98 voor
het « oprichten van een GSM-zendstation in medegebruik van lichtmast» ;
* een vergunning van 14 maart 1996, met dossiernummer BA/3/96 voor het
«oprichten van mast voor montage zend/ontvangstmastantennes en
verlichtingselementen » ;
* een vergunning van 18 november 1996, met dossiernummer BA/145/96
voor het « plaatsen van twee verlichtingspilonen » ;
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* een vergunning van 24 juli 2001, met dossiernummer BA/202/00 voor het

« installeren GSM-station» ;

* een vergunning van 29 november 2004, met dossiernummer BA/297/04

voor het « een bijkomende ingangsdeur gebouw J » ;

* een vergunning van 26 april 1988, met dossiernummer BA/116/86 voor het

« aanvullen van 2° gedeelte parking C» ;

* een vergunning van 5 september 1984, met dossiernummer BA/19/84 voor

« in —en uitritten parking C verkeerswisselaar »;

* een vergunning van 1 augustus 1984, met dossiernummer BA/70/84 voor

het « aanleggen van een gedeelte van parking C » ;

- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 112 K:

* een vergunning van 16 augustus 1999, met dossiernummer BA/134/99 voor

het « optrekken van een zendmast» ;

* een vergunning van 9 februari 1998, met dossiernummer BA/141/97 voor

het « oprichten van een mast met antenne en lichtpunten + technische

cabine» ;

* een vergunning van 18 november 1996, met dossiernummer BA/145/96

voor het « plaatsen van twee verlichtingspilonen » ;

* een vergunning van 26 april 1988, met dossiernummer BA/116/86 voor het

« aanvullen van 2° gedeelte parking C» ;

* een vergunning van 5 september 1984, met dossiernummer BA/19/84 voor

het « in- en uitritten parking C verkeerswisselaar» ;

* een vergunning van 21 oktober 1976, met dossiernummer BA/48/76-STR

voor «het bouwen van een aankoop- en reduceerstation voor aardgas op

distrigas op parking C »;

* een vergunning van 16 juni 2014, met dossiernummer BA/236/13 voor

« het grondig vernieuwen van technische installaties voor gasvervoer in het

kader van een overname van een drukreduceerstation voor aardgas, de

aanleg van een ondergrondse buffer DN900 daarbuiten en de inrichting van

een tijdelijke werfzone » ;

- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 71 P 23:

* een vergunning van 5 september 1984, met dossiernummer BA/19/84 voor

« in-en uitritten parking C verkeerwisselaar » :

* een vergunning van 10 februari 1972, met dossiernummer BA/2/72-STR

voor « het slopen van een woonhuis » ;

* een lopend dossier met nummer BA/87/15 voor « het aanleggen van een

nieuwe verbindingsweg tussen de Parking C en de Keizerin Charlottelaan » ;

- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 71 B 22:

* een vergunning van 14 november 1995, met dossiernummer BA/116/95

voor het « bouwen van een overdekte loopbrug en slopen van bestaande

woning en berging » ;

- met betrekking tot het perceel met kadastraal nummer 112/03:

* een vergunning van 6 december 1978, met dossiernummer BA/166/79 voor

het « uitvoeren verkeerswisselaar Strombeek-Bever » ;

* een vergunning van 24 april 1980, met dossiernummer BA/251/79 voor een

« verkeerswisselaar Strombeek-Bever » ;

12.3 De VZW P.E.B. verklaart dat geen dagvaarding werd uitgebracht met betrekking

tot het Erfpachtgebied Parking Plus nr. 2 overeenkomstig de artikelen 6.1.1 of 6.1.41 tot en
met 6.1.43 van de VCRO, noch dat enige beslissing werd geveld ;
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